7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku
$kody a zabezpedit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.
7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpegnost’ a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré
st opravnené zdr¥iavat' sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
a Vyhl. SBU a SUBP &. 147/2013 Z. z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpe&enie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR
&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004
Z. z. a za zabezpedenie minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadaviek na
stavenisko podla nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z.
7.3.2. V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny minimalizovat’' zasahy do
Zivotného prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a floru, v maximalne)
miere vyuzivat existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné
tato zabezpe&it’ proti Gnikom nebezpe&nych latok do okolitého prostredia.
7.3.3. V sulade so zakonom & 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a
pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej innosti je zhotovitel’ povinny
podl'a moZnosti separovat’. Bezné odpady musia byt' vyvezené na skladku, recyklovatelne
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizicii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tiniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia
alebo pri kaZdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel'a a vzniknut( havériu odstranit’ v
spolupraci s uzivatel'om na svoje naklady.
7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, 7e pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zikone NR SR &. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR &. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni nicktorych zakonov.
7.5. Objednévatel’ je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ddelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné price
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykondvanie stavebného dozoru,
najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
- prevziat od neho stavenisko, zikladné smerové a vySkove vytyCenie stavby
- kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho
stavebného dohl'adu podas realizacie stavby
- zabezpegit' zhotovitel'ovi spoluprdcu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodivok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského
dozoru
zabezpedit' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podla ktorej sa
stavba realizuje
- kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
- Kkontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich siilad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi
- kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu



- kontrolu plnenia odsihlaseného skigobného pldnu verejnej prace, k Comu
predloZi zhotovitel' doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika v siilade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom

- kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
- spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zivere¢né hodnotenie stavby
- kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

- kontrolu vypratania staveniska
7.6. Skutodnost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodivky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat' za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.
7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat Ulastnikov, vyhotovovat’ zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dfia. Vzijomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stani
pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. Frantiska Onderca, osvedéenie o
vykonani odbornej skasky €. 12641
7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatic diela najmenej 15 dni pred ditom
dokonéenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.
7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
- 1 sadu projektu stavby, v ktorom budi zakreslené vietky zmeny, ku kiorym doslo v
priebehu vystavby,
- stavebné denniky
- reviznu spravu bleskozvodov,
- doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 431, § 47
Stavebného zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, zékona ¢, 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a zdkona NR SR &. 264/1999 Z. z. o technickych
poriadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnhom zneni a vyhlaskou
Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR &. 558/2009 Z. z.
- zépisy o vykonanych skugkach (tlakovych ski$kach, skiskach tesnosti a pod.)
- zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli potas jeho realizacie zakryté
7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zadatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezagne a zhotovitefovi vyaétuje vietky néklady, ktoré mu z toho ddvodu
vznikli.
7.13. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zépisnici vyhlasi, ze dielo prebera.
7.13.1. Prevzatic dicla alebo jeho lasti mdZe objednavatel odmietnut’ pre chyby a
nedorobky aZz do ich odstranenia.
7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati dicla.
7.15. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré sii vysledkom jeho €innosti.
7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpelenstvo $kody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie znéSa zhotovitel' do protokolamneho prevzatia diela
objednavatel'om.
7.17. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktor¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich Ghrady objednavatel'om.
7.18. Objednavatel’ zabezpedi vietky rozhodnutia orginov §tétnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.
7.19. Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmiuvy.



-

Clénok VIII. Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v siilade so Stavebnym zikonom a
vyhlagkou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju nicktoré ustanovenia stavebného
zakona, odo dila zadatia préc aZ do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny.
Zépisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, kioré je
potrebné riesit’.
8.2. V denniku budi zapisané najma tieto udaje:
8.2.1. Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov diia)

tdaje o potasi, maximaina a minimalna teplota

tidaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec

pracovnici a ich podty

mechanizmy

dasovy postup prac na stavbe

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:
vyjadrenie stavebného dozoru k zépisom zhotovitela v stavebnom denniku a
naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
poZiadavky zhotovitel'a na objednavatel'a a naopak
prerusenie stavebnych prac s oddvodnenim
zaznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac
zépisy o vykonanych skiskach, (napr. skiskach tvrdosti betonu, tlakovych
skigkach, skaskach tesnosti, vykurovacich skiskach a pod.
zmeny a odchylky vykonavanych préac od schvélenej projektovej dokumentacie
zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom
poziadavky stavebného dozoru objedndvatela na odstranenie chyb v priebehu
vykonavania diela
$kody na stavbe
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika
8.3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objedndvatela a projektanta mozu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $ttnej spravy.
8.4, Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sldZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omegkanie s plnenim zmluvnych zaviizkov zmluvni pokutu

v &iastke, ktord sa rovnd vyske podielu vypoditaného na zaklade vzorca PCY/PLY (PCV —
ponukovd cena vystavby vrdtane DPH, PLY — ponukovd lehota vystavby v kalenddrnych dhoch)
za kady zadaty defi omeskania s odovzdanim dokonceného diela v dohodnutom termine.

9.2. Za porusenie zavizku, vytvorit pracovné miesta v rozsahu 798 kalendarnych dni,
uvedenych v navrhu na plnenie kritérii, zaplati zhotovitel' zmluvnu pokutu v giastke 100,00 EUR,
za kaZdy dei nesplneného zaviizku.

9.3. Za omedkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe 50,00 EUR denne aZ do
ich odstranenia a to za kazdi chybu zv]ast,



9.4. Ked zhotovitel' nedodd objednavatelovi rozpodty podla bodu 3.1.4. zmluvy, nebude mu
objednévatel aZ do ich dodania uhradzat’ faktury a z toho dovodu nebude platit’ zmluvni pokutu.
9.5. V pripade, ¥e zhotovite!' nebude viest’ stavebny dennik v silade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonané prace a nepodpiSe siipis vykonanych prac.

9.2. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s (thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzdeti omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost' zhotovitela uhradit’ objednavatelovi
$kodu, ktord vznikla nesplnenim zaviizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvizuji, Ze obchodné a technické informicie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiji na iné Géely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a oprivneniami v zmysle platnej legislativy.
10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatel'a, pokynmi objedndvaterla,
zApismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.
10.4. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plnen{ zmluvy, postupne maj priotitu:

zmluva o dielo

sit'azné podklady objednavatel'a

ponuka zhotovitel'a — rozpocet

technicka sprava

projektovd dokumentacia
10.5. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonévaného diela podla STN a objednavatel'om

zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

ak riadiaci organ poskytovatel'a (prisluiné ministerstvo), neschvali Ziadost' o pridelenie

NFP, na zabezpedenie financovania predmetného diela.
10.6. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmiuvy:
ak objednavatel neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitel'ovi znemoZziiuje vykonanie diela.
10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované
za podstatné porufenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné
odstapenie od zmluvy obe zmluvné strany.
10.8. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
10.9. V pripade, e ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané prace
budii odidtované faktiirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukéazatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok X1. Zaveredné ustanovenia.

11.1. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stiva sa platnou ditom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou v dei nasledujici po dni zverejnenia na webovej
stranke objednavatela.

11.2. Zmluva nadobida u¢innost’ v defi, nasledujici po dni dorudenia rozhodnutia riadiaceho
organu poskytovatela, o schvaleni NFP (nendvratného finanéného prispevku) pre obec NiZny
Miro$ov, na zabezpe&enie financovania predmetného diela zo zdrojov Eurépskeho spologenstva.



11.2. Zmluva mdZe byt zmeneni len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutocnit len pisomne po
predchadzajiucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena & doplnenie zmluvy
neplatné,

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodmuté nieto iné, platia pre zmluvny vzfah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zékonnika.

11.4. Neoddelitelnou sa¢astou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpotet) podla cenovej ponuky
(ako priloha &. 1 k ZoD) a vecny, dasovy a finanény harmonogram postupu pric, vypracovany v
zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha €. 2 k ZoD).

11.5. Utastnici zmluvu pregitali, porozumeli @ na znak siblasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, e su spdsobili k pravnym tikonom a ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 4 exemplarach, z ktorych dva st uréené pre objednavatela a dva
pre zhotovitela.

/£ A ?ﬂ/j ' V Sabinove, dia ’ZJ # Zﬂ/ #

Nizny Miro$ov, diha .70 00 0

objednavatel zhotovitel

................................................................................................................

Mgr. Darina Keselicova Frantisek Onder¢o - konatel
Starosta obce



