Zmluva o dielo €. ZoD 01/2022/03454

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zékonnik®) a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani)

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny orgén:
Zastupeny:

Pravna forma:
ICO:

DiC:

Bankové spojenie:
Cislo ué&tu (IBAN):
BIC kdd banky:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Nizny Mirosov
Nizny Miro$ov 100, 090 11
Starostka

Anna Hreskova

Obec

00330833

2020287004

Prima banka Slovensko, a.s.
SK32 5600 0000 0036 3305 4002
KOMASK2X

Telefon: 045/7592306

e-mail:

nmirosovmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

Anna Hreskova

vo veciach technickych: Ing. Peter Lesko

vo veciach kontroly:

Ing. Peter Lesko

(dalej len ,Objednavatel* alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:

ICO:
DIC:

Bankove spojenie:

Cislo uctu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefén:

e-mail:

COLAS Slovakia, a.s.
OreSianska 7, 917 01 Trnava

predstavenstvo spolocnosti

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus, ¢len predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska, &len predstavenstva
akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa,
vlozka &islo: 10798/T

31651 402

2020492111

VUB, a. s.

SK6902000000000001107512

SUBASKBX

+421 904 703 508
marian.adamcik @ colas-sk.sk

Osoba oprévnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Soukup, riaditel Divizie vychod
vo veciach technickych: Marian Adaméik, veduci strediska Kosice a Presov
vo veciach realizacnych: Marian Adaméik, veduci strediska Kosice a Presov

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

ClL. 1
Uvodné ustanovenia

1.4 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Oprava miestnych komunikécii a spevnenych pléch v obci Nizny MiroSov*
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Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu finanénych prostriedkov podia tejto Zmluvy je platna a G&inna
Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku €. 1690/2021, uzavretd medzi poskytovatelom
nenavratneho finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéneho prispevku,
ktorého podmienky &erpania st upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom na podporu regionalneho.

CL 1

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a vcas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Oprava miestnych komunikécii a spevnenych pléch v obci Nizny Mirosov* v $pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dita 23.12.2021. ktord tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy(dalej len ,Dielo“) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo
cenu podla €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat UpIng a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funk&né Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmiuve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovii dokumentaciu vyhradne pre ucely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

- projektova dokumentacia,

- vykaz vymer,

- ohlasenia stavebnych tprav,

- Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sllade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 - neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy
(dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v sulade s ostatnou prisludnou dokumentéciou poskytnutou v ramci
verejneho obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného
zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej asti Diela) bola prislusnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zaklade
ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré s pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny
zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizéciu Diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suéasne prehlasuje a potvrdzuije, ze

()  po posudeni véetkych podmienok a dostupnej dokumentdcie je Dielo v zmysle projektove;
dokumentdcie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i)  ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky potrebné Gdaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, (drzba pristupovych ciest, néklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktore by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
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Zmluve. Pokial na niektorti dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovaft vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty”) a Objednavatel pri ndslednych kontrolnych meraniach produktov preukdzatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty splfiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podlia Zmluvy
najneskor v lehote 31.3.2022 od nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace ¢o i len na Gasti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor def pred za&atim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne initalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky
Uradu pre normalizéciu, metroldgiu a skusobnictvo SR & 161/2019 Z.z. o meradidch a metrologicke;
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putage. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujlice inzinierske siete na stavbe.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Nérodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Zz. o
cenach nasledovne:

Cena bez DPH 44 688,79 EUR
DPH 8 937,76 EUR
Cena celkom vratane DPH 53 626,55 EUR

slovom: Patdesiattritisiceststodvadsat$est eur a 55 eurocentov vrétane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizéciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
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vykony a dodévky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahrady dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vsetky materilove, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prisludenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebne pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doéasné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefénneho a iného dod&asného
spojenia vylucne pre liéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
tizemi Slovenskej republiky (BOZP),

(i) nédklady na vylozenie, skladovanie materidlov;

(iiiy naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokon&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na

strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) néklady na vsetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikéty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udribu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplfiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v stilade
so vseobecne zéavéaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduiju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela:

(ix) néklady spojené s dovozom materiglov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikicie vyrobkov a materialov:

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skigok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) néklady na akékolvek vedlajsie rozpottové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do&asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC:

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyéenie vsetkych existujlcich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednéavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dogasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie):

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikécii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na &kolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:

(xxii) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek ing naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizécii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e Zhotovitelom predloZena cenova ponuka — cena Diela je uplna, maximélna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto savislosti prehlasuje, ze nim ponuiknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, se Zhotovitel ziskal véetky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvysenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, 3 mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré préace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonajti v mengom rozsahu, Zhotovitel tieto
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nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvysena vyluéne po
predchadzajicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohladavku vo&i Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek sVvoju pohladavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade reélne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturagie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac

plnenia v stlade s tymto bodom Zmiuy .

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac Je Zhotovitel povinny predkladat
Objednéavatelovi najneskor do siedmeho (7.) dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sUpisu
vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac bude vidy priloZzeny zistovaci protokol, zameranie
pléch a vazne listy. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruéenia supisu
vykonanych préc vyjadrit k prediozenému supisu vykonanych préc (dalejlen ,Supis vykonanych prac*).
Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, mamym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Zze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pricin nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit' voci Supisu vykonanych prac mu
zostavajl zachovanég,

(v) vietky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenengé podla poloZiek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy&ke sum jednotkovych
poloziek prac a doddvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu nedmyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vylugenie omeskania
s thradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne nalezitosti dafového dokladu
v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. 7. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecnu a finanéni kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podra ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednévatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti fakttiry je tridsat (30) dni odo dha jej doruéenia
Objednavatelovi.

(vii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vietky faktarované
tovary a materialy st zbaveng prav tretich osob).

Zhotovitel doruci vyliétovaciu fakttru Objednavatelovi do Strndstich (14) kalendarnych dni odo dna podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stéastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktary je aj spinenie véetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej &asti Diela.

Pre ucely tohto élanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislugnej
(opravnenej) pefiazne; sumy z uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky voéi svojim subdodévatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voéi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej

CLv
Naviac prace
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5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

(i)

(iii

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto
Zmluvy.

Naviac price je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zaviazné pravne
predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o0 verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predioZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto&nosti, ktoré by v stivislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objednévatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vsetky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v silade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
§ poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavend faktdru Zhotovitelovi uhradif
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podlia zakona 0 verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiace] dokumenté&cii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

cLvI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu préc a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich os6b,

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri riegeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednévatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel' sa zavazuje éinnosti stavbyvedticeho zabezpeéit osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluéného verejného obstardvania identifikovaného v clanku 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaruovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéaklade odévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za GGelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho prediozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku diu prevzatia staveniska
v pripade  stavbyvediiceho nasleduijtice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na

stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné Udaje osoby s odbornou sposobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby
fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho— osvedéenia s odbornym zameranim
inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni:

) vyhlasenie stavbyvedtceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zliCastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dalsich splnomocnenych zéstupcov Zhotovitela.
6
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednévatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna wyluéne na zéklade
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednévatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie Zzmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlce spinenie podmienky Géasti podia § 24 ods. 1 pism. g)

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhoduijtice skutoénosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a das zacatia stavebnych prac, po&et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich financné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé

na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny def rano, priom v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité riedenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objedndvatel je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dila vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj slhlas, pripadne
nesdhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
y do doby prevzatia Diela Objednévatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia 2o strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela:

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych orgénov &tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatelfa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalom Pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéend Objednavatelovi najneskar tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednévatela tieto prace odkryt' a zakryt na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny chrénit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Gasti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a prediozit
v dostatocnom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentdciu vybranych casti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdr#i dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za to, ze s tym Objednavatel sihlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajliceho
pisomneho stihlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pri pade, ak Zhotovitel pouzije
materidly a vyrobky bez ich predchadzajiceho prediozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytotného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.
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6.12

6.13

6.15

6.16

6.17

6.18

Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinéciou opravnenych oséb) nevykonéva svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentéciou k Dielu, v zmysle prisluénych platnych véeobecne zévaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sdlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskér do desiatich ( 10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom V1| tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednévatel méze preniest ktorikolvek 2o svojich povinnosti a pravomoci na tretiu 0sobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne u€innost' po doruéeni Zhotovitelovi. Akekolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢fovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a Pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
skolenia alebo mali prislugné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat' v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednévatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.,

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi

zakaz nelegédlneho zamestnavania podla zékona & 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegéalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*).

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, e Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradf $kodu,
ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegédlnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent $kodu, ktoré
Objednévatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
doruenia pisomnej vyzvy zo strany Objedndvatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavaijlcim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzaijlcich sa na

stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela
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