ZMLUVA O DIELO C. 2/2020

uzatvorena podla § 536 a naslednych Obchodného zikonnika ¢&. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisoyv

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL:  Obec Nizny MiroSov

090 11 Nizny Mirosov 100

Zastupeny: Anna Hre$kova — starostka obce
ICO: 00330833

DIC: 2020808856

Tel.: 054/7592306, 0907977496

e-mail: nmirosov@gmail.com

ZHOTOVITEL: GAS-MG, spol. s r.o.
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W

Komenského 315

089 01 Svidnik

zapisany v OR SR: 15673/P

Zastapeny: Ing. Michal Gondek

ICO: 35911671 DIC: 2021920307

IC DPH: SK2021920307

Bankové spojenie: VUB a.s. Svidnik

Cislo uctu: SK59 0200 0000 0001 4344 1612
Tel: 0903639362 '

e-mail: gas@gas-svidnik.sk

I
PREDMET DIELA

Zmluvné strany uzatvarajii tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou
hodnotou podl'a §117 zakona na uskuto¢nenie stavebnych prac: .Revitalizicia $portovo relaxacného
priestranstva Nizny MiroSov* v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' pre objednavatela stavbu v rozsahu podla cenovej ponuky, ktora tvori
neoddelitelnt sacast’ tejto zmluvy a v silade s Rozhodnutim ¢€.231/2019-292 na povolenie stavby
a stanoviskami dotknutych organov a organizacii.
Objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat' a zaplatit’ jeho cenu.

II.
CAS ZHOTOVENIA DIELA A ZARUKA
. Zacatie: po podpise dohody o poskytnuti podpory formou dotacie a do 5 dni od odovzdania
a prevzatia staveniska
Ukoncenie: do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska
Zhotovitel’ prebera zaruku za akost' dicla od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom 36 mesiacov

za prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy.
V pripade vyskytu zavady v zaruénej dobe bez zavinenia uzivatel'a alebo tretej osoby je zhotovitel
povinny tito odstranit’ bez naroku na hradu nakladov, ktoré mu vznikn( v sivislosti s jej odstranenim.
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CENA DIELA
Za zhotovenie prac zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu:
Cena prac celkom bez DPH 22 050,74 €
DPH 20 % 4 410,15 €
Cena prac celkom vratane DPH 26 460,89 €

Slovom:

Prace budu realizované postupne podla dostupnych finanénych prostriedkov objedndvatela. Pripadny
rozsah prac s terminmi na jednotlivé roky sa dohodne samostatnym dodatkom k tejto zmluve.

V cene za zhotovenie diela je zahrnuta cena prace a materialov pouzitych na zhotovenie diela a DPH
v ¢ase spracovania ponuky.

K zmene tejto ceny méze ddjst’ na zaklade poziadavky objedndvatela ato pri zmene materidlov, pri
zmene $pecifikacie a rozsahu vykonavanych préac, pripadne pri zmene DPH. V pripade Ze sa stavba
nebude zrealizovana v roku 2020 cena sa mdze upravit vzajomnou dohodou o index narastu cien
stavebnych prac za prislu$né obdobie zverejneny Statistickym tradom SR.

Iv.
FAKTURACIA A PLATENIE DIELA

. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na vykonavanie predmetu zmluvy.

Vykonané prace budd fakturované mesaéne na zaklade Ciastkovych faktdr po odsihlaseni supisu
vykonanych prac a dodavok. Uhrada faktiry sa vykona prevodnym prikazom v prospech bankového
actu dodavatela.

Faktira bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitelom predlozena faktira musi obsahovat
vieobecne platné nalezitosti uc¢tovného dokladu.

Lehota splatnosti faktary je podl'a zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie pre objednavatela.
Zhotovitel" je platcom DPH.

V.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA A OBJEDNAVATELA
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Zapisy do ncho robi zhotovitel' v deii, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
Zéapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.
Okrem zastupcov zhotovitel'a, objedndvatela a projektanta mdzu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prisludnych organov Stétnej spravy.
Pracovnici zhotovitela musia re$pektovat bezpecnostné a protipoziarne predpisy objednavatel'a
a zhotovitel' zodpoveda za bezpednost’ a pracovnii sposobilost’ svojich zamestnancov.
Zhotovitel pred zabudovanim materialov odovzda technickému dozoru zhotovitel'a prislusné certifikaty
o ¢om vykona zapis do dennika.
Zhotovitel' zodpoveda za preukazané a vycislené Skody sposobené jeho zamestnancami pocas
zhotovenia diela.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade ak bude pocas realizacie diela potrebovat’ navysit’ svoje kapacity
zamestnancov na realizaciu diela, zhotovitel zamestna osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie diela (obec. okres, VUC). V pripade, ak zhotovitel realizuje dielo v obci, z Atlasu

romskych komunit 2019, sa zhotovitel’ zavizuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu
bude podl'a Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatiiovat’ vo vztahu k inklazii MRK.

8. Forma zamestnania tychto osdb nie je uréen4, t.j. moze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi

pracovny &as (na dobu urcitd alebo neurgitd) o dohodu o pracach vykonanych mimo pracovného
pomeru a pod.
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sankeii odstipit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatefom a Dodavatel'om a vysledky AFK PPA neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych pric alebo inych postupov.

VL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel' sa zavizuje najmenej tri pracovné dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, pisomne vyzvaf objednavatela na jeho prevzatie.
O priebehu preberacieho konania spisuje objednavatel v su&innosti so zhotovitelom preberaci protokol
o0 odovzdani a prevzati verejnej prace, ktory dostane kazda zo zG&astnenych stran.

VIL.
ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych pokutach:

a)

b)

o

pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu dokonéenia diela zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania,

pri omeskani objednéavatel’a so zaplatenim mesaénych faktir zaplati objednavatel’ zmluvnd pokutu vo
vydke 0,05 % zdlznej Siastky za kazdy deil omeskania.

VIIL

ZAVERECNE USTANOVENIA
Pokial' vtejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika, vratane ukon&enia zmluvného vztahu a rie§enia sporov.
Tito zmluvu je mozné menif len na zéklade pisomnych dodatkov uzatvorenych medzi oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluvny vztah je mozné ukongit pisomnou vypovedou ktoroukol'vek zmluvnou stranou. Tato musi
byt druhej zmluvnej strane dorucena, s vypovednou lehotou 1 mesiac, ktora za&ina plynuat’ prvym diiom
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ druhej strane dorucena.
Zmluvny vztah je mozné ukonéit' pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran, zmluvny vztah sa
kongi ku ditu uvedenému v dohode.
Pri ukondeni zmluvnych vztahov z viny objedndvatela uhradi tento zhotovitel'ovi rozpracovanost’ diela
a ostatné preukézatelné vzniklé naklady v savislosti s pripravou a zabezpecovanim realizacie diela.
Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, pricom dve obdrzi objednavatel a jedno zhotovitel'.
Rozpoéet z cenovej ponuky je nedelitelnou sucast’ou tejto zmluvy.
Skladovanie a likvidacia odpadov zo strany zhotovitela musi byt v sulade s platnou legislativou. Na
stavbe sa nepredpokladaji azbestocementové vyrobky.
Vyuzivanie verejnych priestranstiev zo strany zhotovitel'a musi byt’ v stlade s platnym VZN obce.

. Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak

sthlasu zmluvu podpisali.

V Niznom Miroﬁovedﬁéﬂ;ﬁi@‘é\ﬂ\z@ Vo Svidniku dita: 3.6.2020
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Nazov stavby

KRYCi LIST ROZPOCTU

Revitalizacia Sportovo relaxa&ného priestranstva Nizny MiroSov |

: JKSO , i
i
i ' | i
i Nazov objektu ; : ECo ! ‘
s | |
f Miesto Nliny MiroSov !
! { 1
: —_— —— — — — e . Benees e . — II
; 1ICO i€ DPH |
i - S — = T = I
i Objednavatel iObec Nizny Mirosov I 00330833 12020808856 j‘
H —ta B = = l
i g i J
| Projektant ! l i i‘
! | , ; S e |
i : : { | Il
! Zhotovitel ,.GAS - MG, spol. s r.0. ! 135911671 !SK 2021920307 ;5
Spracoval Ing. Michal Gondek
' Rozpocet Cislo Dna CPV i
; L ] 'u4.05.zozo cPA ;
N O —|
Iz S I . - ——— i -
l Merne a uéelové ;ednotky |
. o B e . . - e - -1{
2 Polet : Nékladyl im j Polet . Naklady/1m.j. ' Pocet ! Nakiady / 1 m.j i
iV -~ ioe . i i N - i
i 0 0, 00 0 0,00 0 0,00 '
i Rozpoctové néklady v EUR l
¥ - - YT T T T - Tt o = = i
|fA Zékladné rozp. néklady |B '‘Doplinkové naklady C Vedl’a;ste rozpoétove néklady {
|1 HSV ‘Dodavky | 7492, 248 ‘Préca nadtas i 0m 13, c;zs : 0,00 |
! 2 VS WSt g = SN e M e = ae e t o - cT - - - - ‘." . =iy
l 2 ; '‘Montaz : 7 904 97 i 9 Bez pevne) podl j UUD |14 Pm)ektove préce J ' 0,00
R - - LA . = o - =
I 3 'PSV jDodévky 4 354 33 10 Kultuma pamla(ka 000 15 St‘azené podm:enky 0,00 :
g ] k] - b i - = e 4
t 4 Montaz ] 2 299,21 11 ' 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
I8 Montéi 0, 00 18 'VRN z rozpodtu . 0,00 !
l. ..... , = |
7 ZRN(r. 1-6) ; 22 050 74 12! DN (r 3-11) ! 19 ‘VRN (r 13-18) ] 0,00 |
gy S — __4. - . 1 - e o o]
20 'HZS o 00 121 Komp! cmnosr 0 00 22 Ostamé naklady ' 0,00 ¢
S —— | . e — — S = - B
'ijekta“t ; ':D Celkove néklady !
i 1 B ey s e = e
! i
! 23 Suéet7 12, 19-22 I 22 050,74 :
|Datumapodpis = _ ) ,2? 'D_P)l 20,00 %z 22050,74 i 4 _410 15 ;
|Objednavaterl . i {
i 125 :Cena s DPH (r. 23-24) i 26 460,89 |
| e e e =
! ¢ ’ !E Pnpocty a odpoéty |
[Datum a podpis. _ - .. 1Pt - P A D - . J
iZhotovitef ; 26 Dodavky zadavatela : 0,00 |
|
.27 ‘Kizavé dolozka 0,00,
) 3 = a s =
‘Petiatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00

iDatum a podp%

Spracovand systémom CENKROS 4, 18, 041707 10 11
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Objekt:

REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba: Revitalizicia $portovo relaxaéného priestranstva Nizny Mirosov

Objednavatel: Obec NiZny Mirosov
Zhotovitel: GAS - MG, spol. s r.o.

Miesto: Nizny Mirodov

Kéd

Popis

Spracoval:

Détum: 14.5. 2020

Dodavka

Ing. Michal Gondek

- Montaz . VCena c;eiko.m
__HsV TPréce a dodavky HSV ) o ) 6 483,491 6754139 13237,630
; ' .
|1 jzomméprace - I L oo _ewes eaem
X 2 zaKadamie e 2483753 1006.627£ 3470,380
. 5 [Komunikcle I sososs2, 232 5 473,044,
: - : | .
; 9 Ostatné konstrukcie a prace-bliranie _ i g;s,j!?_s% 359,1_2_8% 1 298.304;:
t | |
| 89 |Presun hmétHSV R I i . 0,000] 2184,221) _2164,22 J_i
PSV  Pricea dodévky PSV o ) 5363,074 3450,038 813,112
150 iVegeta(‘.né prvky | 1 008.746;: 1150,830' 2 159,576,
762 _‘Konstrukcle tesarske 990,41 4i 1 450,357; 2 440,771 1
[ 763 _ilf_@é_t{chl_q - drevostavby o.oooi 1_07_,5{:0;_ 107,550
:[ 784 ::,Kon§trukcie klampiarske ) | 1 353,9141 733,007; 2086921
767 I,Konétrukcig dopinkové kovove R _'E_ 1 20_0_,9005 _ ~_8,294;___ 1 208,294
Celkom 11 846,565 10 204,177 22 050,742
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizdcia $portovo relaxaéného priestranstva Nizny MiroSov

Objekt:

Objednévatel: Obec Nizny Miro$ov

Zhotovitel: GAS - MG, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Michal Gondek
Miesto: Nizny Mirodov Datum: 14. 5. 2020
i1 1 ' e — T .
S Ko Sky | ; | MnoZstvo Cena Hmotnost !
G Kod polozky | Popis MJ | cekom jednotkova |  Cenacelom | FEREOS l
L S ! S . . — i )
HSV Prace a dodavky HSV 13 237,630 261,168
’ 1 _Zemné prace 831,681 0,000
i : {Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady 50 ! {
-1 ;129101119 ~_ﬂ'zlozemim na vzdialenost do 100 m a do 0 100m3 m3: 46,650 1,033 48189, 0,000
.2 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 _.m3 '__ 2_(1,_1292 10786, 2.1.§-.7£9:1 e MOn
13 1132201101 Vykop_rxhy do Sirky 600 mm v homn.3 do 100 m3 |m3 | o g,go_q; * “'2_9._76Q'1__7_, o 1QZ,_1§§IV o 40.9995
| 4 162201101 __lVodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do io 20m “ers |__ 23700,  1,325) 31,403 0,0QO‘
g ‘ Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 l[ | i ! |
'}_5__3181301112 mm . ,;rmgT ) ZG_LOOO% ) 0,471; 361 .2575 I Q._(mt
| Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,z | i i l i !
| 61215001101 jhomnina sudringch do 92 % PS a nesidrinych Im2 | 311,000  021s] 66,865 0,000
2 Zakladanie e _3470,380 159,539
o Nasyp pod zékladové konétrukcne $0 Zhwtnenim z z0 i l | i
© 7 ,271573001 _ |Strkopiesku fr.0-32 mm_ o ~m3, 2,200 31,500, 1,,959..399{.__ ~ 128,754]
! ) Betén zakladovych dosnek zelezovy (bez vystuze) tr. C ‘ ] x | i
8 1273321312 20/25 . ...m3| _ 108660{ _ 88788 946,480! . 23,613
‘» 9 !_2_73351215 ___|Debnenie stien zékladovych d d05|ek zhvtoveme-dlelce ) rm2 r_ §,009_j‘ . 12!9§_§L o _72,228; 0,004/
| 10 1273351216 _ {Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce  |m2 | 6,000, 2721, 16,362 0,000;
| |VystuZ zékladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer . :
.M 273362422 _1drdtu 6/6 mm, vefkost oka 150x150 mm_ . _..m2_ 54000 3,194 172,476, 0,190
'Betdn zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C : !
12 274321312 20125 o :m3 3,150: 96,360 303,534, 6,978
5 Komunikacie 5 473,044 78,087
S S T ——— — =20 EY . Rl
‘i | [Klademe zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 so [ i i i
L 13_*;&6_911_1 112 (zriadenim 18Zka z kameniva hr. 4 cm o m2 55@!__ ) Lo,gq1'_ | 723,426| _ 6,105
; 14 592460007500 fDIaZba beténova SEMMELROCK NARDO 6 cm im2 86, oooi ) 9, 55_§i__ } 630.695{ .. 8580
| 15 5924400035910\ Zatrévriovacia dlazba PREMAC VEGA8cm . im2.__ 191,000{ 8850 __1690,350] 21,010,
16 583410001200 ’Kamemvo drvené hrubé frakcia 4-8 mm it 21,0000 178,01/8J; ) 378,378, 21,000,
;‘]7, 1596911115 gKlademe zatraviovacej dlazby _ im2 . 191,000! 10,734 2 9"59,1_94}" . 21,392;
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie ) T 1 298,304 . 23:542!
T 1
; | Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do I | i ! i
E, 18 ?ﬁ:}_ﬁ@ 12 lléZka z beténu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou im ;V . 2§_p()_05( 9 0@5’5_@_-_ - ;_»2_573_,_002 ,2_2_‘
Lo Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., | | ! ! }
£ 19 [9‘16561111 ldo 162ka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo&nou oporou {m 140,000, 4,815, _ 674,100, _134,7105
iObrubnik parkovy SEMMELROCK, Ix$xv 1000x50x200 mm, .
.20 5925921954660 sivy . ks 140,000 1,672 234,080 3220
15925921700022 Obrubnik cestny SEMMELROCK Ix8xv 1 OOOx 150x250 mm, !
' 21,00 isivy - . ks {28000 4,897, 137,116} 2,380
99 Presun hmét HSV 2 164,221 0,000
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C. ' Kod polozky Popis MJ

Mnozstvo Cena Hmotnost |
celkom jednotkova Cana cetkom celkom
AL T T~ s - TS R -~ To——— -’:f~:._:
i i ‘Presun hm6t pre budovy (801 803, 812), zwsla konstr z ! |
i 22 ,998011001 tehél tvamic, zkovu vySky do6m ) it 220,053, 9,835, _2164,221; 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 8 813,112 2,025
% T = . SR e e s == R i e el
23 120 Jednostranny zéhradny krb - dodévka a monté: : iks_i _1,000; 810,000 810,000, 0,000,
150 Vegetatné prvky 2 159,576 0,000
= - = "r s s e - : —— RS A =T \y“"' T T "-"”'_ - S ca0 = : 5 = - ]
24 2 _ |Zalozenie travnika vysevom __im2; 767,000 0,49 380432 0,000]
25 ia o TVy’sg_qt_)_a kontaknerovanych stromov 'ks 32,0000 3,505  112,160| __ 0,000
}_p‘_{{ - Kontajnerované okrasné stromi _ iks ’{ 32,000 29,532 945,024 0,000
L2715 Zalofenie Zivéhoplota _ __ [om_ 40000, 18,049 721,960 0,000
762 Kon$trukcie tesarske o o 2440771 1,582
! 0000215001019\ ' ; , |
285 Paﬂfieiliqf_a__P$FfQ_12_0_ I —e ks 12,000 22,072 264,864 0,000.
: ’ iMontéi viazanych konStrukcii krovov striech z reziva ’
29 {7623.?.2.1?0.- . \priememe; plochy 120 - 224 cm2 m 208, 000 6.877 1409,785, _0.053;
! i lHranon Zo smreku neopracované hranené akost | df. 3 ! ' '
. 30 }605_1'20002900 14000-6500 mm x hr. 120 mm, $. 120-180 mm gm§ P2 780 249, 338{ ) .. 6931601 1,529
' ‘Presun hmot pre konStrukcie tesarske v objektoch vysky do i i !
31 998762102 2m_ B L 582 46,120] 72,862, 0,000
763 Konstrukceie - drevostavby 107,550 0,000
L : - — == Sl — Y
; : Montéz zvislej konstrukcie plnostenné strpy pnerezove; | § | i 3 !
. 32 1763712211 plochy do 150 cm2 e im | 30,000 3,585] 107,850; 0,000
.. T4 Konstrukcie klampiarske =~~~ 2086921 0319
|33 764172250  |Montéz krytiny z tabdt, skion do 30° m2 | 44,800 16,909 757,523 0.018}
| e S = - f !
L34 f.5§3_4§0_01_ ?_OQQ-;PmﬂI acelovej strednej krytiny poplastované, hr. 0,5 mm m2 44,800 12,287)  549,114) 0,179}
: . iPresun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky! | A : :
35 -99§_7§4_101 605 m to1 0318 63587 20284 _ 9,000
| Stojan na bicykel VARI O obo;stranny ocerovy sto;an b ; ! | \
1 36 1553560009900 6-miestny o ks 1,000 160,000! . . 160,000, 0,035,
)Kos odpadkovy 50 |, Stvorcovy pédorys ocerova Kostra, A ! i
_37_,_553550003700 beténové pétka 920 mm_ ks 3,000 200,000 600,000 0,087!
L Konstrukcie dopinkové kovové R 1208294 0124
: iPresun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v . ‘ i .
.38 1998767101 'objektoch vykydoBm ot 0246, 33.715) 8284 0,000
i 39 1563560000900 1Law¢ka parkova kon$trukcia z betbnu, drevené sedenie (ks | 4,000 300,000 1 200,000} ) 0,124;
Celkom 22 050,742 263,193
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