

Projektant:	JM1 s.r.o.	A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA STAVBA: VIACÚČELOVÉ IHRISKO	Strana:	1 z 3
Adresa:	Krajná Poľana 56, 090 05		Rev. datum:	
Vypracoval:	Ing. Feciľak		Datum:	02/2018
Telefon:				
Stupeň: DRS Dokumentácia pre realizáciu stavby				

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	Viacúčelové ihrisko
Miesto stavby:	Nižný Mirošov, okres Svidník
Číslo parcely:	C151, kat.úz. Nižný Mirošov, okr. Svidník
Investor:	Obec Nižný Mirošov
Dodávateľ PD:	JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05
Zodpovedný projektant:	Ing. Benka- Goč
Vypracoval:	Ing. Jozef Feciľak
Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Dátum revízie:	Február 2018

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

2.1. Údaje o projektovaných kapacitách

Zastavaná plocha ihriska:	594 m ²
Rozmery ihriska :	18x 33m

Orientačná hodnota stavby: vid'. samostatná príloha PD

2.2. Základné údaje o výstavbe

Lehota výstavby: **2 mesiace**

Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianskeho zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a dodávateľom.

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre výstavbu danej stavby.

Predpokladaná doba zahájenia stavebných prác je júl 2018 a predpokladané ukončenie stavby august 2018.

2.3. Základný popis stavby

Táto projektová dokumentácia rieši vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Nižný Mirošov a to za účelom zvýšenia športovej aktivity detí a ostatných občanov obce. Jednotlivé stavebné úpravy budú detailne popísané v súhrnej technickej správe, ktorá bude doplnená stavebnými výkresami v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie.

Pozemok pre uvažované multifunkčné ihrisko sa nachádza v obci Nižný Mirošov v blízkosti telocvične základnej školy a miestnej požiarnej zbrojnice.

Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie. Pozemok je rovinatý. Z východnej strany sa nachádza objekt telocvične ZŠ a zo severovýchodu objekt požiarnej zbrojnice. Zo západnej a severnej strany nezastavanou trávnatou plochou.

Popri športových aktivitách môže plocha slúžiť aj pre organizovanie rôznych akcií či spoločenských podujatí. Pre športový rast školskej populácie budú na novom ihrisku vytvorené ideálne podmienky. Deti budú môcť ihrisko využívať prevažnú časť roka.

Odvodnením konštrukcie ihriska je ihrisko prevádzkovateľné aj bezprostredne po daždi.

V zimných mesiacoch bude možné po technickej príprave zriadiť a udržiavať ľadovú plochu vhodnú na korčuľovanie detí a dospelých.

Projektant:	JM1 s.r.o.	A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA STAVBA: VIACÚČELOVÉ IHRISKO	Strana:	2 z 3
Adresa:	Krajná Poľana 56, 090 05		Rev. datum:	
Vypracoval:	Ing. Feciľak		Datum:	02/2018
Telefon:				
Stupeň: DRS Dokumentácia pre realizáciu stavby				

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Projekt stavby je spracovaný na základe objednávky investora.

Ako východiskové podklady boli použité:

- Osobná obhliadka staveniska a rokovanie so zástupcom investora – február 2018
- Katastrálna mapa

4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV

Cieľom stavby je vytvorenie univerzálneho športového ihriska na voľnom priestranstve v časti obce Nižný Mirošov. V súčasnosti je v blízkosti prevádzkovaná požiarna zbrojnica a telocvičňa základnej školy.

Plocha na ktorej deti trávia voľný čas je neupravená. Nespĺňa základné parametre pre prevádzkovanie športových aktivít. Za týmto účelom je navrhnutá stavba multifunkčného ihriska, ktorá radikálne zmení kvalitu tohoto verejného priestoru. Rovnako tak v obci nie je žiadna podobná plocha, ktorá by svojimi parametrami umožňovala realizáciu športových aktivít na požadovanej úrovni.

Multifunkčné ihrisko je primárne určené pre realizáciu športov:

- Futbal
- Volejbal
- Tenis
- Hokej (v zimnom období)

5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba je rozčlenená do jedného stavebného objektu:

SO 01 Viacúčelové ihrisko 594m²

6. SÚLAD ZÁMERU S UZEMNO PLÁNOVACIOU DOKUMENTÁCIOU

Navrhované stavebné práce a úpravy sú navrhované v súlade s územným plánom obce.

V súčasnosti sa na danom území nerealizuje a ani v najbližšej dobe neplánuje výstavba, ktorá by svojim charakterom mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť výstavbu športového ihriska.

7. PREDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VRÁTANE POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

Predpokládaná doba výstavby: **rok 2018**

Stavebné práce budú zahájené prevzatím staveniska a zariadením stavby. V prvej fáze bude zahájené výkopové práce pre základové konštrukcie a skladbu podlahy ihriska. Po zhutnení podkladu a zrealizovaní základových konštrukcií budú uložené drenážne potrubia a budú vyhotovené jednotlivé vrstvy skladby podlahy ihriska. Následne sa položí finálna vrstva športového povrchu ihriska a osadia sa mantinely. Finálny povrch ihriska na vyfarbí čiarami pre jednotlivé športy a namontujú sa futbalové bránky a stĺpiky pre volejbal, alebo tenis. Na záver sa v okolí ihriska vysadí tráva z dôvodu vrátenia okolitých plôch do pôvodného stavu. Pred odovzdaním stavby zhotoviteľ zabezpečí finálne vyčistenie staveniska.

Presný postup prác a koordináciu realizovaných prác zaistí dodavateľ stavby pri realizácii podľa odsúhlaseného harmonogramu prác.

Projektant:	JM1 s.r.o.	A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA	Strana:
Adresa:	Krajná Poľana 56, 090 05		3 z 3
Vypracoval:	Ing. Feciľak		Rev. datum:
Telefon:			Datum:
Stupeň: DRS Dokumentácia pre realizáciu stavby		STAVBA: VIACÚČELOVÉ IHRISKO	02/2018

8. FINANCOVANIE A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNEJ HODNOTE STAVBY

Stavbu bude financovať investor obec Nižný Mirošov.

9. ZÁVER

Táto projektová dokumentácia slúži pre realizáciu stavby.

Vypracoval: Ing.Feciľak, Február 2018